

町田市立鶴川第一小学校給食棟改築他工事請負契約

上記の議案を提出する。

平成28年(2016年)6月2日

提出者 町田市長 石 阪 丈 一

町田市立鶴川第一小学校給食棟改築他工事請負契約

町田市立鶴川第一小学校給食棟改築他工事施工のため、下記のとおり請負契約を締結する。

記

- 1 契約の目的 町田市立鶴川第一小学校給食棟改築他工事
- 2 契約の方法 条件付一般競争入札
- 3 契約金額 410,670,000円
- 4 契約の相手方 東京都町田市中町一丁目25番9号
システム・ハウジング株式会社
代表取締役 渋谷 俊彦
- 5 工期 契約確定の日から2018年3月16日まで

工 事 概 要 書

工 事 件 名：町田市立鶴川第一小学校給食棟改築他工事

履 行 場 所：町田市野津田町 1290-1


工 事 目 的：まちだ未来づくりプランの実現のために策定された「町田市新5ヵ年計画」に基づき、老朽化した小学校の教育環境を改善するため、鶴川第一小学校の給食棟改築及び既存校舎解体工事を行うものです。

工 事 内 容：〈給食棟改築〉検収室、食品庫、下処理室、調理室、洗浄室、牛乳パン荷受室、ワゴンプール、
休憩室 他
〈既存校舎解体〉西校舎、中央校舎、給食棟、六角校舎、東校舎、プレハブ校舎

構 造：〈給食棟〉鉄筋コンクリート造 2階建て
〈既存校舎〉鉄筋コンクリート造 3階建て 一部プレハブ造 平屋建て

延 床 面 積：〈給食棟〉568.19㎡
〈既存校舎〉合計5094㎡


履 行 期 限：2018年3月16日



案内図

工事着手前

□ : 工事対象
(解体工事)



工事完了後

